[bookmark: _GoBack]《内河航运水工建筑工程定额》（通航建筑物水工工程和整治建筑工程部分修订）
征求意见反馈表
（一）《内河航运水工建筑工程定额》（通航建筑物水工工程和整治建筑工程部分修订）修订内容
	章
	节
	说明条款/定额项目
	重点征求意见的内容
	意见答复
	修改建议
	依据及说明

	1. 征求意见主要包括以下方面：
（1）定额项目设置、子目划分的合理性和实用性。
（2）定额工程内容、定额单位、备注的准确性和完整性。
（3）定额工艺选型、船机配备的典型性和代表性。
（4）定额说明是否满足使用需求，是否存在需要增补的其他说明。
（5）定额价格水平是否能反映当前市场成交价格水平。
2. 征求意见稿有关情况说明：
征求意见稿中定额项目的全费用综合单价是为体现定额价格水平，采用的市场价格见征求意见稿第二部分材料市场价单价，正式发布的定额不含全费用综合单价和材料市场价单价。

	第四章 现浇混凝土及钢筋混凝土工程
	说  明
	四、第五条第11款（1）d
	闸首边墩顶部是否设置悬臂板和挡浪墙结构，本条中悬臂板和挡浪墙的相关说明是否有必要保留。
	
	
	

	
	
	四、第五条第11款（2）a
	计算分离式闸室的底板与闸墙工程量时，“以竖向分缝处为界”是否符合设计和施工相关规范要求，是否便于计算工程量使用。
	
	
	

	
	
	四、第五条第11款（2）c
	闸墙顶部是否设置廊道，本条中廊道相关说明是否有必要保留。
	
	
	

	
	
	其他存在的问题及修改建议
	······
	
	
	

	
	第一节 
通航建筑物水工工程
	二、纵横格梁、垫层、护坦、护坡
	纵横格梁定额价格是否反应当前市场价格水平。
	
	
	

	
	
	三、闸首边墩
	本次修订取消2019内河定额中边墩中部结构和上部结构的划分，边墩为实体时套用修订定额中“实体”定额子目，边墩含空箱时套用修订定额中“空箱”定额子目，修订后的定额能否反应当前市场价格水平。
	
	
	

	
	
	四、墙体
	扶壁式墙体定额价格是否反应当前市场价格水平。
	
	
	

	
	
	六、挡浪板、二期混凝土
	对备注中二期混凝土的适用部位是否有补充。
	
	
	

	
	
	本节共性问题
	各部位钢筋含量参考值是否合理。
	
	
	

	
	
	其他存在的问题及修改建议
	······
	
	
	

	
	第二节 
挡泄水建筑物水工工程
	本节共性问题
	1. 修订定额中选用的模板型式是否能够反应实际施工中采用模板工艺的情况。
	
	
	

	
	
	
	2. 各项定额备注是否需要调整。
	
	
	

	
	
	其他存在的问题及修改建议
	······
	
	
	

	第五章 整治建筑工程
	第一节 
炸礁工程
	一、陆上岩石爆破
	定额中岩石级别和爆破层平均厚度划分是否满足计价的需要。
	
	
	

	
	
	二、水下炸礁工程
	1. 定额中岩石级别和爆破层平均厚度划分是否满足计价的需要。
	
	
	

	
	
	
	2. 考虑目前河流流域水流速度总体减缓的情况，定额表下备注“本定额按照施工区域最大流速1.5m/s编制，每超过最大流速0.5m/s，人工、船舶机械消耗量增加5%。”，是否有必要保留。
	
	
	

	
	
	其他存在的问题及修改建议
	······
	
	
	

	
	第二节 
筑坝工程
	二、抛石筑坝
	网兜抛石定额是否有必要保留。
	
	
	

	
	
	其他存在的问题及修改建议
	······
	
	
	

	
	第三节
护岸工程
	十四、陆上安放格宾石笼护垫
	2019内河定额中定额计算单位为“m3”。本次修订将定额单位修改为“m2”，工程量按铺设面积计算，修改后的定额单位是否便于工程量计算使用。
	
	
	

	
	
	其他存在的问题及修改建议
	······
	
	
	


（二）船舶机械艘（台）班费用定额和材料基价单价
	章节内容
	存在的问题
	修改建议
	依据及说明

	一、工程船舶艘班费用定额
	
	
	

	二、工程机械台班费用定额
	
	
	

	三、材料基价单价
	
	
	


填表单位（章）：                                            通讯地址：
填表人：                                                    联系方式： 
